附件1：渭滨工厂西北侧、北侧围墙安全改造方案

本次改造方案包含两部分内容

渭滨工厂西北侧围墙加高；

渭滨工厂北侧倾斜围墙拆除重建。
渭滨工厂西北侧围墙加高方案

一）加高范围：共计25跨（转角向南12跨、斜角处4跨、转角向东9跨），总长度约146.2米；

二）围墙加高高度：加高后围墙立柱顶距地面 2.5m（底部矮挡墙高1m，矮墙上砖立柱高1.5m）；

三）加高方案具体内容及要求
拆除铁艺护栏待用；

拆除现矮墙顶松动的瓷片，加砌砖墙及砖立柱；

在砖墙、砖柱中预埋铁件，用于铁艺护栏焊接固定；

重新安装铁艺护栏；

新砌砖墙、砖柱贴瓷片：新砌砖墙顶全部贴瓷片、新砌砖矮墙外侧补瓷片；新砌砖矮墙厂内侧不贴瓷片；新砌立柱四周瓷片补贴至顶；未贴瓷砖部分，全部水泥砂浆抹光；

新砌砖立柱时，立柱内预埋PVC穿线管；（不穿电线）

柱顶安装装饰灯罩，不含灯；渭滨工厂所有围墙顶灯罩统一更换新装饰灯罩（含底座更换、安装）；

制动器大棚西侧、南侧加装彩钢板：高度3m，长度约30m，位置：钢立柱西侧面靠齐，离地20cm，白色彩钢板厚度0.45mm，固定檩条--60*40*2.5mm镀锌管，间距1.5m。转角处、与车间接缝处固定方式现场确定。

西围墙、北围墙外立面部分瓷片脱落，进行修补。制动器大棚西侧围墙内侧水泥砂浆粉层脱落修补。
装车台西侧绿化带内多余的土方，回填至调试返修车间室外西北角低洼处。
调试返修车间室外西北角绿化带增加一处排水：在距绿化带围墙转角1米处，新砌长方形雨水收集井（60*40*50cm）一个、埋设110PVC雨水管接入东侧邻近的雨水井内。
垃圾清理外运。
渭滨工厂倾斜北围墙拆除重建方案

北侧倾斜围墙拆除重建区域：距东围墙约60m起往西20跨，总长度120米；
新砌围墙与现围墙样式相同，外观装饰相同；

新砌围墙按东侧新砌围墙结构方案执行，保证新北围墙统一

混凝土基础垫层本次不再新做，现混凝土垫层继续使用；

砖基础放大脚：两层610mm宽砖基础+两层490mm宽砖基础；
砖挡墙：370mm宽，高度与现挡墙高度相同；
砖矮墙：240mm宽，高度与现挡墙高度相同；
砖立柱：截面370*370mm、高度与现砖柱高度相同；
新砌围墙中间位置留伸缩缝。
其他要求
拆除铁艺护栏（待用）；
拆除北围墙网线、后期恢复；
拆除围墙以及砖基础，混凝土垫层保留不拆；
新砌砖基础、砖围墙及立柱；
新砌砖墙、砖立柱时，立柱内预埋PVC穿线管、接线盒--位置矮墙顶往下20cm处；（不穿电线）
新砌砖基础、砖围墙时，埋设通常拉结钢筋，每层两根（直径6mm），横向拉结筋间距1.5m；共设三层，间距不大于1m。
在砖墙、砖柱中预埋铁件，用于铁艺护栏焊接固定；
砖基础、砖围墙及立柱内外侧均水泥砂浆粉刷；

重新安装铁艺护栏；

砖围墙及立柱贴瓷片：样式、尺寸按现围墙瓷片；

围墙预埋两排PVC管、做泄水孔：上排PVC管直径50mm，横向间距3m；下排PVC管直径100mm，横向间距6m；上下两排间距1.5m；内侧管口处放置适当的碎石；

土方回填、夯实；每层铺填厚度不超过30cm；

基础及墙体抹灰完成后三天才能夯实，以保证墙体整体强度；

未明确事项，现场确定；
拆除现倾斜围墙时，注意绿化带内用雨水井、雨水管、给水管、监控网线等；
垃圾清运；

施工损坏墙外绿化带、人行道等，须及时恢复；
须占道施工，及时办理相关手续。
